
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5/ Montage virtuel 
 

Art Désignation Unité Prix en DH 

MT1 Montage virtuel Jour 2 100,00  

MT2 Synchronisation des rushes  Plan 21,00  

MT3 Etalonnage numérique sur Final Cut Bobine 4 200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


